X. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции объекта «Канализационные очистные сооружения, расположенные Ленинградская область, г. Сосновый Бор» 2 этап
1. Наименование работ: Реконструкция объекта «Канализационные очистные сооружения, расположенные Ленинградская область, г. Сосновый Бор» 2 этап 

2. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Сосновый Бор.
3. Перечень и объемы выполняемых работ: работы должны выполняться Подрядчиком в объеме, согласно локальных сметных расчетов на выполнение работ по реконструкции объекта «Канализационные очистные сооружения, расположенные Ленинградская область, г. Сосновый Бор» 2 этап.

4. Условия выполнения работ:

4.1. Подрядчик обязан составить и согласовать с Заказчиком, осуществляющим технический надзор и контроль за качеством и выполнением работ, График производства работ. Вывод из эксплуатации сооружений, на которых выполняются работы, обеспечивается Заказчиком.

4.2. Подрядчик разрабатывает и предоставляет ППР до начала производства работ.

4.3. Подрядчик обязуется своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с Техническим заданием и всеми приложениями к нему.

4.4. Подрядчик выполняет все работы своими силами, либо с привлечением субподрядчика, по письменному согласованию с Заказчиком. Подрядчик или его субподрядчик должен иметь сервисную службу по ремонту и обслуживанию насосного оборудования, предусмотренного к монтажу на объекте.

4.5. По факту выполнения каждого вида скрытых работ Подрядчик обязан предъявить их результат для освидетельствования Заказчику с составлением соответствующего акта о приемке скрытых работ по форме, утвержденной законодательством:

4.5.1. Выполнение последующих работ допускается только после подписания актов о приемке скрытых работ.

4.5.2. Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

4.5.3. В случае если Заказчиком внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения заказчика не допускается.

4.5.4. Если скрытые работы выполнены без освидетельствования Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку заказчика, согласно его указанию.

4.6. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать правила и иные локальные акты, действующие на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

4.7. Подрядчик собственными силами и за свой счет производит закупку материалов, изделий, оборудования, необходимых для производства работ, обеспечивает погрузочно-разгрузочные работы оборудования и материалов на строительной площадке.

4.8. Подрядчик обеспечивает уборку места выполнения работ.

4.9. До приемки работ Заказчиком, Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку территории, на которой проводились работы.

4.10. Подрядчик обязан в случае порчи имущества, принадлежащего ООО «ВОДОКАНАЛ», а также нанесения ущерба третьим лицам при выполнении работ, произвести ремонт за свой счёт или возместить ущерб.

4.11. Обязательное требование к используемым Подрядчиком материалам, изделиям и оборудованию: наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

4.12. Сдачу выполненных работ оформить актом о приемке выполненных работ с участием Заказчика.

Срок на получение необходимых согласований и разрешений на выполнение работ входит в общий срок выполнения работ по Договору.

4.13. Акты о приемке скрытых работ составляются в 3 (трех) экземплярах.

4.14. Подрядчик должен выполнить восстановление нарушенного благоустройства, после выполненных работ по восстановлению.

4.15. Наличие членства саморегулируемой организации.
4.16. В рамках авторского надзора проводить следующие работы:

- выборочный визуальный контроль состояния строящихся объектов и выполнения строительно-монтажных работ, в том числе с применением фото- и видеофиксации;

- участие в освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей и систем инженерно-технического обеспечения, геодезической разбивочной основы, архитектурных решений, конструктивных элементов объекта капитального строительства (при необходимости);

- ознакомление с проектной, рабочей, организационно-технологической и исполнительной документацией ранее выполненных работ;

- ведение журнала авторского надзора с фиксацией результатов осуществления авторского надзора: информации о выявленных нарушениях требований проектной документации и их устранении, в том числе при использовании информационной модели;

- участие в приемке работ и завершенного строительством объекта капитального строительства в соответствии с условиями договора (заданием на осуществление авторского надзора), а также ряд иных действий.

5. Требования к качеству, техническим характеристикам, результатам и безопасности работ:

5.1. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с действующими СНиПами, СанПинами, СП, НПБ и другими нормативными документами, а также в соответствии с Техническим заданием и всеми приложениями к Договору. 

5.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований СНиП, СП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих на момент заключения Договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.

5.3. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать Правила техники безопасности, выполнить необходимые мероприятия по охране окружающей среды во время выполнения работ и устранять нарушения указанных правил за свой счет, нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, пожарной безопасности при выполнении работ.
5.4. Подрядчик обязан соблюдать безопасное ведение работ вблизи действующих электро- телефонных кабелей, газопроводов, водопроводов и других подземных инженерных коммуникаций. Работы должны производиться с согласования владельцев коммуникаций, требования которых обязательны.

5.5. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ.

5.6. Подрядчик обязан безвозмездно и в согласованные Заказчиком сроки устранять все выявленные дефекты, ухудшающие качество работ.

5.7. Требования к персоналу:

 - Работники Подрядчика обязаны иметь гражданство Российской Федерации, либо разрешение на работу для осуществления трудовой деятельности на территории РФ для иностранных граждан.

  - Подтверждение наличия в штате квалифицированного специалиста или отдела по ОТ и ПБ (предоставить заверенные копии приказа о назначении, документов на обучение и аттестацию специалиста).

 - Подтверждение наличия удостоверений о прохождении обучения мерам пожарной безопасности 

 - Подтверждение наличия удостоверений о проверке знаний требований охраны труда 

 - Подтверждение наличия удостоверений о прохождении обучения мерам промышленной безопасности 

- Подтверждение группы по электробезопасности для электротехнологического персонала (электросварщики)

- Копии распорядительных документов о возложении обязанностей за безопасное производство работ, производство работ повышенной опасности с оформлением наряда-допуска.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества результатов работ:     
6.1. Гарантии качества на выполненные работы устанавливаются на 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ, гарантии качества на оборудование в соответствии с гарантийными документами.

6.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты за свой счет и в согласованные Заказчиком сроки.

6.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения объектов со стороны третьих лиц.

7. Требования к порядку приемки выполненных работ, контроль качества и технический надзор:
7.1. Технический надзор и контроль за качеством и выполнением работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с нормативными требованиями к качеству выполняемых работ, а также к качеству применяемых материалов. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и правилами и соответствовать гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

7.2. Сдача - приемка выполненных работ осуществляется Подрядчиком Заказчику по акту о приемке выполненных работ (КС-2).

7.3. Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с СП в 3-х экземплярах.

7.4. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) подписывается Заказчиком, осуществляющим технический надзор и контроль за качеством и выполнением работ, после предъявления актов о приемке скрытых работ, акт полного технического освидетельствования объекта, паспортов, сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения на материалы и оборудование.

7.5. Заказчик в течение 30 календарных дней со дня получения акта о приемке выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приема результатов выполненных работ.

7.6. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае выявления дефектов, которые исключают эксплуатацию объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, полуфабрикаты и изделия, отсутствие требуемой исполнительной документации, а также неправильное оформление документов.

7.7. Подрядчик обязан устранить все выявленные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком. Если Подрядчик в течение этого срока не устранит дефекты в выполненных работах, то заказчик вправе устранить дефекты силами другого подрядчика с оплатой затрат Подрядчиком.

7.8. Датой сдачи выполненных работ является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

8. Сроки выполнения работ: 
- 1й подэтап с 12.01.2026г. до 31.12.2026г.

- 2й подэтап до 31.12.2027г., с даты подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и сдачи исполнительной документации по 1му подэтапу.
9. Состав работ подэтапов:

1й подэтап:

	№ п/п
	Обоснование (Приложение №1 к Документации)
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ

	1
	03-02-01-05
	Технологические решения. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)


2й подэтап:
	№ п/п
	Обоснование (Приложение №1 к Документации)
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ

	1
	03-02-01-01
	Архитектурные решения. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	2
	03-02-01-02
	Конструктивные решения. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	3
	03-02-01-03
	Внутренние сети водоснабжения.  Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	4
	03-02-01-04
	Внутренние сети водоотведения. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	5
	03-02-01-06
	Вентиляция. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	6
	03-02-01-07
	Отопление. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	7
	03-02-01-08
	Охранная сигнализация. Сети связи. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	8
	03-02-01-09
	Автоматизация вентиляционных систем. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	9
	03-02-01-10
	Система электроснабжения. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка).

	10
	03-02-01-11
	Автоматизация технологических процессов. Внутренние сети.  Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	11
	03-02-01-12
	Автоматизированная пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ). Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)

	12
	05-02-06
	Автоматизация технологических процессов. Внутренние сети.

	13
	03-02-01-01
	Архитектурные решения. Здание 105 с транспортной галереей (Цех механического обезвоживания осадка)
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